

BDG-WZPU.250.1.2018.6.ASz

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: **postępowanie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo”**

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jak niżej.

- 1) we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, pkt 10.15. otrzymuje brzmienie:
„10.15. Po realizacji Wdrożenia i po upływie terminów kończących realizację usług zgodnie z opisem powyżej – w przypadku należytego wykonania świadczeń Wykonawcy opisanych w Umowie, Zamawiający dokona Potwierdzenia wykonania Umowy – podpisując w tym celu protokół Potwierdzenia wykonania Umowy (w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron). Projekt protokołu Potwierdzenia wykonania Umowy zostaje przygotowany przez Wykonawcę. Do podpisania takiego protokołu będzie uprawniony Kierownik Projektu Wykonawcy.”

- 2) we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, pkt 14.23. otrzymuje brzmienie:
„14.23. W zakresie Usług Serwisu, w zamian za wynagrodzenie o którym mowa w pkt 17.1.2. poniżej, Zamawiający nabywa od Wykonawcy pulę wynoszące 56 (pięćdziesiąt sześć) roboczogodzin do wykorzystania w każdym kwartale realizacji Umowy, w ramach których Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu konsultacji i prowadzenia szkoleń. Pula roboczogodzin, o której mowa w niniejszym postanowieniu odnawia się każdorazowo wraz z początkiem nowego kwartału kalendarzowego.”

Ujednolicona wersja wzoru umowy, obejmująca wprowadzoną zmianę, zostanie udostępniona na stronie, na której udostępniono SIWZ.

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Przetargowej

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA
GENERALNEGO

*/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym./*

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego